

职业教育商务英语专业教学资源库子课程

《商务英语语音》建设

主持人	项目名称	项目来源	立项年度	项目进展情况
潘小燕	职业教育商务英语专业教学资源库子课程《商务英语语音》建设	省级职业教育商务英语专业教学资源库	2017	已结项

关于合作共建职业教育商务英语专业教学资源库的协议书

甲方：广州工程技术职业学院

乙方：惠州经济职业技术学院

根据教育部关于开展国家职业教育专业教学资源库项目建设工作的要求，由甲方牵头负责“职业教育商务英语专业教学资源库”项目建设工作，乙方作为子项目主持单位负责该项目的《英语语音》课程子项目建设工作，经过友好协商，达成如下协议：

一、子项目建设期为二年，建设总经费20万元，其中，甲方划拨专项资金10万元给乙方，乙方自筹资金10万元。

二、甲方分二批划拨经费给乙方，在子项目建设方案论证通过，划拨专项资金的8万元，中期检查通过前，划拨专项资金的2万元。

三、甲方的权利和义务

1.甲方作为项目建设牵头学校，在做好充分调研基础上，会同乙方全面规划该专业资源库建设框架，负责“职业教育商务英语专业教学资源库”建设整体策划。

2.甲方负责项目建设过程的组织与管理，根据资源库建设项目总经费预算做好项目经费预算及分批划拨，制定相应保障措施。

3.甲方负责资源库项目验收准备工作，待项目验收后，会同乙方共同开展资源库的维护与更新工作。

四、乙方的权利和义务

1.乙方作为子项目支持单位，指定潘小燕为子项目负责人，同时聘请企业负责人1名，组建子项目建设团队；组织3到5所当地院校联合参与建设并使用本单位库，使用人数不少于200人；邀请10个及以上企业参与建设并使用本资源库。

2.乙方按照广州工程技术职业学院商务英语专业资源库整体建设方案及子项目建设方案要求，在确保质量的前提下，按时完成分工资源库子项目的建设任务。

3.乙方负责的子项目建设的基本要求如下：

项目	基本要求
一、建设团队介绍	1.子项目负责人简介，包括文字介绍、视频和照片；2.团队成员介绍，包括文字介绍和照片。
二、子项目《课程》简介	通过文字、视频，对承担的子项目《课程》进行简要介绍。
三、课程建设内容	课程建设内容型协议签订后年内建设完成。
(一)文本类素材和图形(图像)类素材	1.文本类素材的内容包括：(1)课程标准；(2)教学大纲；(3)课程学习指南；(4)课程知识技能点规划表；(5)与课程配套的教材一本；(6)与课程内容配套的测试题、练习题、实训任务等；(7)与课程相关的教学案例；(8)其他的与课程相关的文献资料。 2.文本和图形(图像)类素材不少于300个。 3.文本和图形(图像)类素材不能超过总资源的50%。
(二)音频、视频、动画、仿真类素材	1.内容应涵盖该门课程所有的知识点、技能点；2.尽量做到颗粒化、形象化、具体化、可视化；3.每门课程的视频、动画、地图及仿真量不少于500个。
(三)音频、视频的录制要求	1.音频、视频的时长尽量控制在3分钟以内，以一分钟左右为佳；2.视频录制形式可采用录屏、插图、二维动画、创意动画、实操形式等；3.根据不同的教学内容，可采用不同的表现形式。

四、资源库的应用要求	1.在建设资源库的同时,要保证本专业学生使用率达100%;2.要保证学生每周的登录率达到80%以上,每周的在线时间2个小时以上;3.教师使用资源库进行专业教学的学时数占专业课总学时的40%以上;4.各类素材合理使用,课程使用率达100%,题库题目使用率达60%以上;5.线上线下结合,边建边用,发挥资源库的优势;6.企业用户的应用要求,社会用户的应用要求。
------------	--

4.乙方需按照教育部《职业教育专业教学资源库建设资金管理办法》(教财厅函[2016]28号)和广州工程技术职业学院《职业教育商务类技术专业教学资源库建设资金管理办法》相关规定合理使用项目建设经费,完成了项目全部建设资金的决算职责。

5.乙方有义务将所设专业或专业方向教学内容与资源库建设内容对接,在建设期内,优先使用专业教学资源库的所有建设资源。

6.乙方每年需要对所承建的资源进行更新,比例不低于10%。

五、在中期检查阶段,乙方所承担的建设任务,未达到建设要求,给予警告提醒,经整改后,仍不能达到要求的,取消了项目建设资格,并全额退还甲方前期所划拨专项资金。

六、本协议经双方签字即生效,本协议一式八份,由甲方执四份,乙方执四份。

七、未尽事项,双方共同协商解决。

甲方:
单位名称: 广州工程技术职业学院
(单位盖章)
法人代表签字:



2017年5月28日

乙方:
单位名称: 广州工程技术职业学院
(单位盖章)
法人代表签字:
单位开户银行: 工商银行惠州和家力国际中心支行
银行账号: 208020619200158722



2017年5月24日